



Prefeitura Municipal de Crateús

			valor de 3,90
15/02/2021	11:00:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10 no valor de 3,79.
15/02/2021	11:00:48	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	11:00:52	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do IGL TRANSPORTES EIRELI / Licitante 13 no valor de 4,37.
15/02/2021	11:01:22	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do VC BATISTA EIRELI / Licitante 9 no valor de 3,65.
15/02/2021	11:01:22	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	11:01:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10 no valor de 3,64.
15/02/2021	11:01:49	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	11:01:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES / Licitante 2 no valor de 4,39.
15/02/2021	11:02:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do VC BATISTA EIRELI / Licitante 9 no valor de 3,55.
15/02/2021	11:02:46	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	11:03:14	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10 no valor de 3,54.
15/02/2021	11:03:15	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	11:04:00	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do VC BATISTA EIRELI / Licitante 9 no valor de 3,50.
15/02/2021	11:04:00	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	11:04:54	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CRIATIVA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 14 no valor de 4,67.
15/02/2021	11:05:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
15/02/2021	11:05:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10 no valor de 3,49.
15/02/2021	11:05:08	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	11:05:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do IGL TRANSPORTES EIRELI / Licitante 13 no valor de 4,08.
15/02/2021	11:06:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
15/02/2021	11:06:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME / Licitante 11 no valor de 4,07.
15/02/2021	11:07:11	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta.
15/02/2021	11:13:45	Mensagem	Pregoeiro: Vamos iniciar as disputas de lances dos itens 14 ao 18, simultaneamente.
15/02/2021	11:42:41	Mensagem	Pregoeiro: Após concluirmos as disputas dos itens 19 ao 23 a sessão pública será suspensa.
15/02/2021	12:13:34	Mensagem	Pregoeiro: A sessão pública fica suspensa. Vamos retomar no dia 17/02/2021 (quarta-feira), às 08:30h.
15/02/2021	12:27:07	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
17/02/2021	08:27:39	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 003/2021/10 suspenso. Pelo motivo Retomada de sessão pública.. Agendado retorno da sessão as 08:30 do dia 17/02/2021.
17/02/2021	08:30:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 003/2021/10 foi reiniciado!
17/02/2021	08:30:39	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia.
17/02/2021	08:34:59	Mensagem	Pregoeiro: Senhor licitante 10 - TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, conforme art 38 do Decreto Federal Nº 10.024/2019, solicitamos que veja a possibilidade de apresentar, caso seja viável, melhor proposta para o item. Por gentileza, caso tenha a possibilidade de apresentar um novo valor para o item efetue o lance ou se manifeste no chat.
17/02/2021	08:43:31	Mensagem	Pregoeiro: Vamos iniciar a disputa de lances dos itens 24 ao 28.
17/02/2021	08:44:00	Mensagem	Pregoeiro: Simultaneamente.
17/02/2021	09:03:47	Mensagem	Pregoeiro: Vamos iniciar a disputa de lances dos itens 29 ao 33, simultaneamente.
17/02/2021	09:51:33	Mensagem	Pregoeiro: Em instantes iniciaremos as disputas de lances dos itens 39 ao 43, simultaneamente.
17/02/2021	10:55:20	Mensagem	Pregoeiro: Disputa de lances para os itens 49 ao 53 já está em andamento, simultaneamente.
17/02/2021	11:22:09	Mensagem	Pregoeiro: Vamos iniciar as disputas de lances para os itens 54 a 58, simultaneamente. Em seguida a sessão pública será suspensa para o horário de almoço.
17/02/2021	12:14:47	Mensagem	Pregoeiro: A sessão pública fica suspensa para horário de almoço, retomaremos as 13:30h de hoje (17/02/2021).
17/02/2021	12:25:36	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
17/02/2021	12:56:02	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 003/2021/10 suspenso. Pelo motivo Retorno do horário de almoço. Agendado retorno da sessão as 13:30 do dia 17/02/2021.
17/02/2021	13:30:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 003/2021/10 foi reiniciado!
17/02/2021	13:30:40	Mensagem	Pregoeiro: Boa tarde.
17/02/2021	13:32:41	Mensagem	Pregoeiro: Vamos continuar as disputas de lances, itens 59 ao 63, simultaneamente.
17/02/2021	15:17:10	Mensagem	TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10: Boa tarde Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso limite de preços.
17/02/2021	15:36:33	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
17/02/2021	15:40:29	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 003/2021/10 suspenso. Pelo motivo Falha na conexão com a internet. Agendado retorno da sessão as 15:42 do dia 17/02/2021.
17/02/2021	15:42:11	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 003/2021/10 foi reiniciado!
17/02/2021	16:34:42	Mensagem	Pregoeiro: A sessão pública fica suspensa, continuaremos amanhã (18/02/2021), as 08:00h.
17/02/2021	16:48:36	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.



Prefeitura Municipal de Crateús

18/02/2021	07:41:48	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 003/2021/10 suspenso. Pelo motivo Continuação, conforme agendamento feito pelo chat: 17/02/2021 16:34:49 Pregoeiro: A sessão pública fica suspensa, continuaremos amanhã (18/02/2021), às 08:00h. Agendado retorno da sessão as 08:00 do dia 18/02/2021
18/02/2021	08:03:47	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 003/2021/10 foi reiniciado!
18/02/2021	08:04:36	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia.
18/02/2021	08:06:38	Mensagem	Pregoeiro: Vamos continuar as disputas de lances, itens 94 ao 98, simultaneamente.
18/02/2021	08:52:06	Mensagem	Pregoeiro: Vamos dar continuidade, itens 104 ao 110, simultaneamente.
18/02/2021	09:10:40	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante TFL LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10.
18/02/2021	09:31:36	Mensagem	Pregoeiro: A sessão pública será suspensa para que possamos analisar a documentação de habilitação dos itens 3 ao 110. Retornaremos no dia 24/02/2021 (quarta-feira), às 09:00h, para divulgar o resultado do julgamento da habilitação. Caso seja necessário mais tempo para análise, informarei no mesmo dia e horário da retomada. Informo ainda que os prazos para julgamento dos recursos e contrarrazões do item 1 permanecem inalterados e seguem normalmente.
24/02/2021	09:04:10	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia.
24/02/2021	09:11:12	Mensagem	Pregoeiro: Informo a todos que será aberta diligência para verificação de autenticidade de documentos da empresa MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME / Licitante 10, no item 3.
24/02/2021	09:19:13	Mensagem	Pregoeiro: Fica concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para a empresa MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME / Licitante 10 apresentar os documentos originais exigidos nos itens 6.3.4.2 e 6.3.5 do edital, pois os que foram anexados junto a documentação de habilitação constam assinatura duvidosa, com indício de adulteração dos documentos. Os documentos originais poderão ser enviados para o e-mail: pmcleit@gmail.com, escaneados no formato PDF. Caso a licitante não apresente a documentação, será inabilitada.
24/02/2021	09:29:48	Mensagem	Pregoeiro: Informo que a empresa AD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI-ME, 1ª (primeira) colocada no item 29 e 2ª colocada nos itens 31 e 32, apresentou certidão negativa de débitos estaduais com data de validade (07/02/2021) anterior a data de realização do certame (10/02/2021), exigida na alínea b) do item 6.3.2.3 do edital e certificado de regularidade do FGTS-CRF com data de validade (29/01/2021) anterior a data de realização do certame (10/02/2021), exigida no item 6.3.2.4 do edital. Devido ao enquadramento da licitante AD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI-ME como microempresa, fica concedido o prazo de cinco (5) dias úteis para pagamento ou parcelamento de débitos e para emissão das certidões negativas ou positivas com efeito de negativas, previsto no § 1º do Art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006, as certidões poderão ser enviadas para o e-mail: pmcleit@gmail.com. Conforme a Lei, o prazo poderá ser prorrogado por mais 5 (cinco) dias úteis, desde que solicitado pela licitante.
24/02/2021	09:37:39	Mensagem	Pregoeiro: A sessão pública fica suspensa até o cumprimento da diligência e apresentação das certidões conforme o prazo da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006, quando será agendada nova data e horário para que possamos continuar com a divulgação do resultado do julgamento dos documentos de habilitação de todas as licitantes, do item 3 ao item 110.
09/03/2021	09:26:27	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia.
09/03/2021	09:34:49	Mensagem	Pregoeiro: Informo que a empresa AD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI-ME, 1ª (primeira) colocada no item 29 e 2ª colocada nos itens 31 e 32, enviou as certidões solicitadas no dia 24/02/2021, sanando as pendências da sua regularidade fiscal. Informo ainda que a diligência aberta para verificação de autenticidade de documentos da empresa MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME / Licitante 10, no item 3, também foi concluída, com o envio dos documentos originais exigidos nos itens 6.3.4.2 e 6.3.5 do edital, que chegaram no setor de licitações da Prefeitura de Crateús - CE no dia ontem (08/03/2021), remetidos através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no dia 24/02/2021.
09/03/2021	09:41:50	Mensagem	Pregoeiro: Com o cumprimento da referida solicitação e da diligência, a continuação da sessão pública do presente pregão eletrônico fica agenda para amanhã, dia 10/03/2021, às 09:00h, quando será a divulgação do resultado do julgamento da habilitação e abertura do prazo para manifestações de recursos.
10/03/2021	09:01:24	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia.
10/03/2021	09:03:45	Mensagem	Pregoeiro: Peço a atenção de todos os participantes, conforme agendamento de ontem (09/03/2021), será divulgado o resultado do julgamento da habilitação dos itens 3 ao 110.
10/03/2021	09:05:06	Mensagem	Pregoeiro: Logo em seguida será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para manifestação de recurso.
10/03/2021	09:14:22	Mensagem	Pregoeiro: Declaro que a empresa TFL LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / LICITANTE 10 está habilitada, por ter cumprido as exigências do edital.
10/03/2021	11:16:39	Mensagem	Pregoeiro: Fiquem atentos, vou dar início ao prazo de 30 (trinta) minutos para manifestação de recursos, Lotes 3 ao 110.
10/03/2021	11:18:02	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minutos(s).
10/03/2021	11:52:03	Mensagem	Pregoeiro: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
10/03/2021	11:52:03	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante TFL LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10.





Prefeitura Municipal de Crateús

11/03/2021	08:23:37	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia
11/03/2021	08:24:27	Mensagem	Pregoeiro: Solicito que as empresas licitantes vencedoras enviem as propostas com valores readequados, anexando no sistema BBMNET e/ou no email: pmclicit@gmail.com, conforme seus últimos lances ofertados, de acordo com a relação a seguir: - licitante VC BATISTA EIRELI, vencedora dos itens 1, 12, 26, 27, 39, e 94; - licitante DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES ME, vencedora dos itens 2, 6, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 41, 42, 43, 63, 82, 99, 101 e 103; - licitante MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE ME, vencedora do item 3; - licitante CRIATIVA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI, vencedora dos itens 4, 5, e 7; - licitante TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, vencedora dos itens 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110; - licitante ML ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME, vencedora dos itens 24, 25, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 95, 96, 97 e 98; - licitante AD LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI-ME, vencedora dos itens 29, 31 e 32; - licitante IGL TRANSPORTES EIRELI, vencedora dos itens 34, 35, 36, 37, 38 e 102. O prazo para envio é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme exigência no item 7.17.8.1 do edital.
12/03/2021	10:08:01	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia
12/03/2021	10:15:35	Mensagem	Pregoeiro: Informo a todos (as) que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para envio das propostas com valores readequados já se expirou, conforme previsto no item 7.17.8.1 do edital, e confirmo o recebimento das propostas das seguintes empresas/licitantes: VC BATISTA EIRELI, DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES ME, MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE ME, TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, ML ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME, AD LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI-ME. Apenas a empresa/licitante CRIATIVA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI ainda não apresentou a proposta.
12/03/2021	10:50:08	Mensagem	Pregoeiro: Confirmo também o recebimento da proposta da empresa/licitante IGL TRANSPORTES EIRELI.
15/03/2021	14:14:51	Mensagem	Pregoeiro: Boa tarde
15/03/2021	14:26:34	Mensagem	Pregoeiro: Informo que a empresa/licitante CRIATIVA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI, vencedora dos itens 4, 5 e 7, não apresentou a proposta com valores readequados aos seus últimos lances ofertados, conforme solicitado no dia 11/03/2021, descumprindo a exigência do item 7.17.8.1 do edital, portanto, será desclassificada.
15/03/2021	14:42:04	Mensagem	Pregoeiro: Fica agendada a retomada da sessão pública para o dia 17/03/2021, às 08:30h, para divulgação da análise da documentação de habilitação das próximas licitantes conforme a ordem de classificação pelo menor lance ofertado e negociação de melhores preços dos itens 4, 5 e 7.
17/03/2021	08:30:10	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia
17/03/2021	08:37:26	Mensagem	Pregoeiro: Retornaremos à etapa de habilitação nos itens 4, 5 e 7, devido a desclassificação da empresa/licitante CRIATIVA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI. Neste caso será divulgado o resultado da habilitação das próximas colocadas e aberto o prazo para manifestação de recursos/contrarrazões, fiquem atentos.
17/03/2021	09:36:06	Mensagem	Pregoeiro: Solicito que a empresa/licitante VC BATISTA EIRELI refaça sua proposta com os valores readequados aos seus últimos lances ofertados, incluindo o item 4, no qual também sagrou-se vencedora. O documento com a proposta deve ser anexado no sistema BBMNET e/ou no e-mail: pmclicit@gmail.com no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme exigência prevista no item 7.17.8.1 do edital.
17/03/2021	09:37:21	Mensagem	Pregoeiro: Solicito que a empresa/licitante DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES ME refaça sua proposta com os valores readequados aos seus últimos lances ofertados, incluindo os itens 5 e 7, no qual também sagrou-se vencedora. O documento com a proposta deve ser anexado no sistema BBMNET e/ou no e-mail: pmclicit@gmail.com no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme exigência prevista no item 7.17.8.1 do edital.
17/03/2021	10:41:39	Mensagem	Pregoeiro: Confirmo o recebimento da proposta com valores readequados, incluindo o item 4, da empresa/licitante VC BATISTA EIRELI.
18/03/2021	12:42:29	Mensagem	Pregoeiro: Confirmo o recebimento da proposta com valores readequados, incluindo os itens 5 e 7, da empresa/licitante DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES ME.
23/03/2021	09:29:23	Adjudicação do Lote	Pregoeiro: Lote adjudicado ao vencedor licitante TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10. Iniciada a homologação do edital.
23/03/2021	09:33:32	Homologação do Edital	Autoridade competente: Licitação Homologada / Encerrada



Prefeitura Municipal de Crateús

Relatório de Disputa

Edital: 003/2021

Abertura das propostas e início da etapa de lances: 10/02/2021 08:30:00.

Data e hora do fim de recebimento de propostas: 30/01/2021 17:30:00.

Duração Etapa de Lances: 10.

Equipe de Apoio: Antonio Ivan Bezerra Barbosa e WUILLIAM PORFÍRIO DE OLIVEIRA

Fax para Habilitação:

Forma de Cotação: Menor Preço

Informações: (88) 3692-3315

Modalidade: Pregão

Objetivo: Registro de Preço

Objeto: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS CE

Opção Desclassificação – Regra 10%: não é

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Crateús

Porcentagem Desempate: 5

Prazo em dias úteis para manifestação de recursos: 3

Pregoeiro: FABIO GOMES OLIVEIRA.

Recebimento das propostas eletrônicas até dia: 10/02/2021 às 08:00:00

Tempo de Desconexão do Pregoeiro (min): 10

Tempo Nova Proposta Micro Empresa (min): 5

Participação Licitante: Ampla participação

Tipo de Término: Prorrogação Automática

Validade da Proposta: 60 dias

Valor Ofertado: Unitário

Histórico			
Lote Selecionado:	11	Descrição do Objeto:	SANTO ANTONIO / CRATEUS (IDA E VOLTA - (ONIBUS, INTEGRAL) SANTO ANTONIO, CURRAL VELHO DOS RODRIGOS,
Situação:	Homologado	Adjudicado ou Fechado por:	FABIO GOMES OLIVEIRA
Data e Hora de Adjudicação ou Fechamento: 23/03/2021 09:29:24			
Participação do Licitante : Ampla participação			

Vencedor	Quantidade	Valor	CNPJ/CPF	Administrador Responsável	Telefone
TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10		3,49	18.010.834/0001-43	THIAGO NOGUEIRA PINHEIRO	853077-0066

Participantes			
Data	Hora	Participante	CNPJ/CPF
09/02/2021	14:15:48	AD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI-ME / Licitante 8	22.032.930/0001-60
09/02/2021	21:04:30	AL LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 16	33.019.842/0001-44
15/02/2021	10:55:24	ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI / Licitante 20	37.358.529/0001-91
09/02/2021	14:15:25	ABREU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI / Licitante 7	32.193.868/0001-41
15/02/2021	10:55:50	CRATIVA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 14	27.513.714/0001-50
09/02/2021	20:01:15	E C. PRODUCÇÕES LTDA - ME / Licitante 15	17.746.954/0001-40
09/02/2021	16:44:30	F B BORGES LOCAÇÃO DE VEÍCULO / Licitante 12	24.980.392/0001-60
09/02/2021	17:07:10	IGI TRANSPORTES EIRELI / Licitante 13	02.572.371/0001-73
15/02/2021	11:02:13	J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES / Licitante 2	07.853.160/0001-22
09/02/2021	10:37:39	QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6	11.453.228/0001-53
15/02/2021	10:59:34	Domingos Denes dos Santos Lopes ME / Licitante 18	19.579.940/0001-05
15/02/2021	10:58:43	MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME / Licitante 11	27.854.245/0001-32
10/02/2021	07:17:34	MAX RENT A CAR E TRANSPORTES EIRELI / Licitante 22	29.405.605/0001-44
08/02/2021	18:20:58	MI. ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 3	29.326.036/0001-41
10/02/2021	07:14:40	P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 21	24.730.537/0001-75
15/02/2021	10:56:26	PRA JA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA / Licitante 1	00.753.601/0001-75
15/02/2021	10:58:08	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI / Licitante 4	22.280.521/0001-82



Prefeitura Municipal de Crateús

15/02/2021	10:57:33	ECONOMIC RENT A CAR EIRELI / Licitante 17	11.305.715/0001-79
10/02/2021	06:48:55	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 19	40.219.546/0001-52
15/02/2021	11:03:26	TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10	18.010.834/0001-43
15/02/2021	11:03:18	VC BATISTA EIRELI / Licitante 9	10.664.921/0001-02
09/02/2021	09:11:53	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME / Licitante 5	27.499.707/0001-40

Propostas				
Data	Hora	Participante	Valor	Situação
04/02/2021	13:07:32	PRA JA COMERCIO DE VEICULOS LTDA / Licitante 1	5,30	Classificada
07/02/2021	14:25:01	J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES / Licitante 2	5,84	Classificada
08/02/2021	18:20:38	ML ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 3	5,50	Classificada
08/02/2021	18:41:29	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI / Licitante 4	5,84	Classificada
09/02/2021	09:11:53	VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME / Licitante 5	5,84	Classificada
09/02/2021	10:37:39	QUALITY TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI / Licitante 6	5,84	Classificada
09/02/2021	14:15:25	ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 7	5,54	Classificada
09/02/2021	14:15:48	AD LOCACAO DE VEICULOS EIRELI-ME / Licitante 8	5,84	Classificada
09/02/2021	14:57:03	VC BATISTA EIRELI / Licitante 9	5,84	Classificada
09/02/2021	15:40:46	TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10	5,84	Classificada
09/02/2021	16:09:49	MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME / Licitante 11	5,84	Classificada
09/02/2021	16:44:30	F. B. BORGES LOCACAO DE VEICULO / Licitante 12	5,84	Classificada
09/02/2021	17:07:10	IGL TRANSPORTES EIRELI / Licitante 13	5,84	Classificada
09/02/2021	19:45:21	CRATIVA CONSTRUÇÕES & LOCACOES EIRELI / Licitante 14	5,55	Classificada
09/02/2021	20:01:15	E.C. PRODUCOES LTDA - ME / Licitante 15	5,80	Classificada
09/02/2021	21:04:30	AL LOCACOES EIRELI / Licitante 16	5,84	Classificada
09/02/2021	21:42:55	ECONOMIC RENT A CAR EIRELI / Licitante 17	5,84	Classificada
10/02/2021	03:22:50	Domingos Denes dos Santos Lopes ME / Licitante 18	5,84	Classificada
10/02/2021	06:48:55	SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 19	5,84	Classificada
10/02/2021	07:11:19	ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI / Licitante 20	5,84	Classificada
10/02/2021	07:14:40	P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 21	5,60	Classificada
10/02/2021	07:17:34	MAX RENT A CAR E TRANSPORTES EIRELI / Licitante 22	5,84	Classificada

Lances			
Data	Hora	Participante	Lance
15/02/2021	10:49:59	Domingos Denes dos Santos Lopes ME / Licitante 18	5,29
15/02/2021	10:50:11	MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME / Licitante 11	5,28
15/02/2021	10:50:25	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI / Licitante 4	5,27
15/02/2021	10:53:25	Domingos Denes dos Santos Lopes ME / Licitante 18	5,26
15/02/2021	10:53:40	MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME / Licitante 11	5,25
15/02/2021	10:54:15	PRA JA COMERCIO DE VEICULOS LTDA / Licitante 1	5,00
15/02/2021	10:54:43	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI / Licitante 4	4,99
15/02/2021	10:55:13	J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES / Licitante 2	4,50
15/02/2021	10:55:24	ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI / Licitante 20	5,29
15/02/2021	10:55:50	CRATIVA CONSTRUÇÕES & LOCACOES EIRELI / Licitante 14	4,49
15/02/2021	10:56:26	PRA JA COMERCIO DE VEICULOS LTDA / Licitante 1	4,70
15/02/2021	10:56:28	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI / Licitante 4	4,48
15/02/2021	10:56:50	VC BATISTA EIRELI / Licitante 9	4,40
15/02/2021	10:57:01	Domingos Denes dos Santos Lopes ME / Licitante 18	4,36
15/02/2021	10:57:23	MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME / Licitante 11	4,35
15/02/2021	10:57:33	ECONOMIC RENT A CAR EIRELI / Licitante 17	4,92
15/02/2021	10:58:01	TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10	4,33
15/02/2021	10:58:05	VC BATISTA EIRELI / Licitante 9	4,30
15/02/2021	10:58:08	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI / Licitante 4	4,34
15/02/2021	10:58:35	Domingos Denes dos Santos Lopes ME / Licitante 18	4,27
15/02/2021	10:58:35	MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME / Licitante 11	4,29
15/02/2021	10:58:43	MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME / Licitante 11	4,25
15/02/2021	10:59:08	VC BATISTA EIRELI / Licitante 9	3,80
15/02/2021	10:59:34	Domingos Denes dos Santos Lopes ME / Licitante 18	4,20
15/02/2021	11:00:20	TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10	3,78
15/02/2021	11:00:48	VC BATISTA EIRELI / Licitante 9	3,65
15/02/2021	11:01:16	TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10	3,64
15/02/2021	11:02:01	VC BATISTA EIRELI / Licitante 9	3,55
15/02/2021	11:02:09	TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10	3,54
15/02/2021	11:02:13	J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES / Licitante 2	4,35

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.





Prefeitura Municipal de Crateús

15/02/2021	11:03:18	VC BATISTA EIRELI / Licitante 9	3,50
15/02/2021	11:03:26	TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10	3,49

Mensagens			
Data	Hora	Evento	Descrição
30/01/2021	17:30:04	Alteração de Etapa	Sistema: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
04/02/2021	13:07:32	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do PRA JA COMERCIO DE VEICULOS LTDA / Licitante 1 no valor de 5,30
07/02/2021	14:25:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES / Licitante 2 no valor de 5,84
08/02/2021	18:20:38	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ML ENTRETENIMENTOS ACESSORIA E SERVIÇOS EIRELI ME / Licitante 3 no valor de 5,50
08/02/2021	18:41:29	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI / Licitante 4 no valor de 5,84
09/02/2021	09:11:53	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME / Licitante 5 no valor de 5,84
09/02/2021	10:37:39	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI / Licitante 6 no valor de 5,84
09/02/2021	14:15:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI / Licitante 7 no valor de 5,54
09/02/2021	14:15:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do AD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI-ME / Licitante 8 no valor de 5,84
09/02/2021	14:57:03	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do VC BATISTA EIRELI / Licitante 9 no valor de 5,84
09/02/2021	15:40:46	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10 no valor de 5,84
09/02/2021	16:09:49	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME / Licitante 11 no valor de 5,84
09/02/2021	16:44:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do F. B. BORGES LOCAÇÃO DE VEICULO / Licitante 12 no valor de 5,84
09/02/2021	17:07:10	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do IGL TRANSPORTES EIRELI / Licitante 13 no valor de 5,84
09/02/2021	19:45:21	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do CRIATIVA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 14 no valor de 5,55
09/02/2021	20:01:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do E.C. PRODUÇÕES LTDA - ME / Licitante 15 no valor de 5,80
09/02/2021	21:04:30	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do AL LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 16 no valor de 5,84
09/02/2021	21:42:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ECONOMIC RENT A CAR EIRELI / Licitante 17 no valor de 5,84
10/02/2021	03:22:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do Domingos Denes dos Santos Lopes ME / Licitante 18 no valor de 5,84
10/02/2021	06:48:55	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 19 no valor de 5,84
10/02/2021	07:11:19	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do ALIVANTOXACOES DE AUTOMOVEIS EIRELI / Licitante 20 no valor de 5,84
10/02/2021	07:14:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA-ME / Licitante 21 no valor de 5,60
10/02/2021	07:17:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio da proposta do MAX RENT A CAR E TRANSPORTES EIRELI / Licitante 22 no valor de 5,84
10/02/2021	08:00:19	Alteração de Etapa	Sistema: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
10/02/2021	08:31:30	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 003/2021/11
10/02/2021	08:32:10	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia
10/02/2021	08:39:58	Mensagem	Pregoeiro: Como a licitação é do tipo menor preço por item, procederemos com a classificação das propostas, disputa de lances e habilitação item a item.
10/02/2021	09:00:40	Mensagem	Pregoeiro: Em instantes iniciaremos a disputa de lances
10/02/2021	10:25:14	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro
10/02/2021	13:16:34	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 003/2021/11 suspenso. Pelo motivo Retomada do horário de almoço. Agendado retorno da sessão as 13:25 do dia 10/02/2021
10/02/2021	13:25:26	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 003/2021/11 foi reiniciado!
10/02/2021	17:17:17	Mensagem	Pregoeiro: A sessão pública fica suspensa para análise de documentos, bem como devido ao horário, retomaremos o julgamento e as demais disputas de lances no dia 15/02/2021 (segunda-feira) às 09:30h
10/02/2021	17:38:07	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro
15/02/2021	09:24:27	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 003/2021/11 suspenso. Pelo motivo Retomada conforme agendamento do dia 10/02/2021, no chat. Agendado retorno da sessão as 09:30 do dia 15/02/2021
15/02/2021	09:32:35	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 003/2021/11 foi reiniciado!
15/02/2021	09:33:16	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia
15/02/2021	09:38:46	Mensagem	Pregoeiro: Visando uma maior celeridade, vamos realizar as disputas de lances a cada cinco itens simultaneamente, e só após concluirmos as disputas de todos os demais itens é que iniciaremos as análises da documentação de habilitação dos itens 4 ao 110.
15/02/2021	09:40:40	Mensagem	Pregoeiro: Vamos retomar as disputas dos itens 4 ao 8, fiquem atentos



Prefeitura Municipal de Crateús

15/02/2021	09:43:17	Mensagem	Pregoeiro: ATENÇÃO! Alerta a todos os licitantes que procedam com as especificações dos valores finais dos itens de acordo com o valor do último lance, o licitante que não fizer este procedimento será desclassificado, qualquer dúvida entrar em contato com o suporte técnico da BBMNET
15/02/2021	10:40:51	Mensagem	Pregoeiro: ATENÇÃO! Alerta a todos os licitantes que procedam com as especificações dos valores finais dos itens de acordo com o valor do último lance, o licitante que não fizer este procedimento será desclassificado, qualquer dúvida entrar em contato com o suporte técnico da BBMNET
15/02/2021	10:47:13	Mensagem	Pregoeiro: Vamos iniciar as disputas de lances dos Lotes 9 ao 13, simultaneamente
15/02/2021	10:48:27	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Etapa de lances iniciada
15/02/2021	10:49:59	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Domingos Denes dos Santos Lopes ME / Licitante 18 no valor de 5,29
15/02/2021	10:50:11	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME / Licitante 11 no valor de 5,28
15/02/2021	10:50:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI / Licitante 4 no valor de 5,27
15/02/2021	10:53:25	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Domingos Denes dos Santos Lopes ME / Licitante 18 no valor de 5,26
15/02/2021	10:53:40	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME / Licitante 11 no valor de 5,25
15/02/2021	10:54:15	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do PRA JA COMERCIO DE VEICULOS LTDA / Licitante 1 no valor de 5,00.
15/02/2021	10:54:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI / Licitante 4 no valor de 4,99
15/02/2021	10:55:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES / Licitante 2 no valor de 4,50
15/02/2021	10:55:24	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS EIRELI / Licitante 20 no valor de 5,29.
15/02/2021	10:55:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do CRIATIVA CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES EIRELI / Licitante 14 no valor de 4,49
15/02/2021	10:56:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do PRA JA COMERCIO DE VEICULOS LTDA / Licitante 1 no valor de 4,70.
15/02/2021	10:56:28	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI / Licitante 4 no valor de 4,48
15/02/2021	10:56:28	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	10:56:50	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do VC BATISTA EIRELI / Licitante 9 no valor de 4,40
15/02/2021	10:56:50	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	10:57:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Domingos Denes dos Santos Lopes ME / Licitante 18 no valor de 4,36
15/02/2021	10:57:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	10:57:23	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME / Licitante 11 no valor de 4,35
15/02/2021	10:57:24	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	10:57:33	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do ECONOMIC RENT A CAR EIRELI / Licitante 17 no valor de 4,92
15/02/2021	10:58:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10 no valor de 4,33
15/02/2021	10:58:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	10:58:05	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do VC BATISTA EIRELI / Licitante 9 no valor de 4,30
15/02/2021	10:58:05	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	10:58:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI / Licitante 4 no valor de 4,34.
15/02/2021	10:58:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Domingos Denes dos Santos Lopes ME / Licitante 18 no valor de 4,27
15/02/2021	10:58:35	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	10:58:35	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME / Licitante 11 no valor de 4,29
15/02/2021	10:58:43	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME / Licitante 11 no valor de 4,25
15/02/2021	10:58:43	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	10:59:08	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do VC BATISTA EIRELI / Licitante 9 no valor de 3,80
15/02/2021	10:59:08	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	10:59:34	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do Domingos Denes dos Santos Lopes ME / Licitante 18 no valor de 4,20
15/02/2021	11:00:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
15/02/2021	11:00:20	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10 no valor de 3,78
15/02/2021	11:00:20	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	11:00:48	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do VC BATISTA EIRELI / Licitante 9 no valor de 3,65
15/02/2021	11:00:48	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	11:01:16	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10 no valor de 3,64
15/02/2021	11:01:17	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	11:02:01	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do VC BATISTA EIRELI / Licitante 9 no valor de 3,55





Prefeitura Municipal de Crateús

15/02/2021	11:02:01	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	11:02:09	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10 no valor de 3,54
15/02/2021	11:02:09	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	11:02:13	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES Licitante 2 no valor de 4,35
15/02/2021	11:03:10	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
15/02/2021	11:03:18	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do VC BATISTA EIRELI / Licitante 9 no valor de 3,50
15/02/2021	11:03:18	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	11:03:26	Envio de Oferta	Sistema: Envio de lance do TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10 no valor de 3,49
15/02/2021	11:03:26	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe uma para encerrar!
15/02/2021	11:04:27	Alteração de Situação	Sistema: Dou-lhe duas para encerrar!
15/02/2021	11:05:28	Alteração de Etapa	Sistema: Iniciada a etapa de acenação da melhor proposta
15/02/2021	11:13:45	Mensagem	Pregoeiro: Vamos iniciar as disputas de lances dos Itens 14 ao 18, simultaneamente
15/02/2021	11:42:41	Mensagem	Pregoeiro: Após concluirmos as disputas dos Itens 19 ao 23 a sessão pública será suspensa
15/02/2021	12:13:34	Mensagem	Pregoeiro: A sessão pública fica suspensa. Vamos retomar no dia 17/02/2021 (quarta-feira), às 08:30h.
15/02/2021	12:27:08	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro
17/02/2021	08:27:39	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 003/2021/11 suspenso. Pelo motivo Retomada de sessão pública. Agendado retorno da sessão as 08:30 do dia 17/02/2021
17/02/2021	08:30:22	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 003/2021/11 foi reiniciado!
17/02/2021	08:30:39	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia
17/02/2021	08:36:10	Mensagem	Pregoeiro: Senhor licitante 10 - TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, conforme art 38 do Decreto Federal Nº 10.024/2019, solicitamos que veja a possibilidade de apresentar, caso seja viável, melhor proposta para o item. Por gentileza, caso tenha a possibilidade de apresentar um novo valor para o item ctenue o lance ou se manifeste no chat
17/02/2021	08:43:31	Mensagem	Pregoeiro: Vamos iniciar a disputa de lances dos itens 24 ao 28.
17/02/2021	08:44:00	Mensagem	Pregoeiro: Simultaneamente
17/02/2021	09:01:47	Mensagem	Pregoeiro: Vamos iniciar a disputa de lances dos itens 29 ao 33, simultaneamente
17/02/2021	09:51:33	Mensagem	Pregoeiro: Em instantes iniciaremos as disputas de lances dos itens 39 ao 43, simultaneamente.
17/02/2021	10:55:20	Mensagem	Pregoeiro: Disputa de lances para os itens 49 ao 53 já está em andamento, simultaneamente
17/02/2021	11:22:09	Mensagem	Pregoeiro: Vamos iniciar as disputas de lances para os itens 54 a 58, simultaneamente. Em seguida a sessão pública será suspensa para o horário de almoço
17/02/2021	12:14:47	Mensagem	Pregoeiro: A sessão pública fica suspensa para horário de almoço, retomaremos as 13:30h de hoje (17/02/2021).
17/02/2021	12:25:38	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro
17/02/2021	12:56:02	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 003/2021/11 suspenso. Pelo motivo Retorno do horário de almoço. Agendado retorno da sessão as 13:30 do dia 17/02/2021
17/02/2021	13:30:13	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 003/2021/11 foi reiniciado!
17/02/2021	13:30:40	Mensagem	Pregoeiro: Boa tarde.
17/02/2021	13:32:41	Mensagem	Pregoeiro: Vamos continuar as disputas de lances, itens 59 ao 63, simultaneamente
17/02/2021	15:17:22	Mensagem	TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - Licitante 10: Boa tarde Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso limite de preços
17/02/2021	15:36:34	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro
17/02/2021	15:40:29	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 003/2021/11 suspenso. Pelo motivo Falha na conexão com a internet. Agendado retorno da sessão as 15:42 do dia 17/02/2021
17/02/2021	15:42:11	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 003/2021/11 foi reiniciado!
17/02/2021	16:34:42	Mensagem	Pregoeiro: A sessão pública fica suspensa, continuaremos amanhã (18/02/2021), às 08:00h
17/02/2021	16:48:37	Suspensão do Lote	Sistema: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro
18/02/2021	07:41:48	Retomada de Suspensão	Pregoeiro: Agendado lote 003/2021/11 suspenso. Pelo motivo Continuação, conforme agendamento feito pelo chat:17/02/2021 16:34:49 Pregoeiro: A sessão pública fica suspensa, continuaremos amanhã (18/02/2021), às 08:00h. Agendado retorno da sessão as 08:00 do dia 18/02/2021
18/02/2021	08:03:47	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Retorno da sessão: o lote 003/2021/11 foi reiniciado!
18/02/2021	08:04:36	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia.
18/02/2021	08:06:38	Mensagem	Pregoeiro: Vamos continuar as disputas de lances, itens 94 ao 98, simultaneamente
18/02/2021	08:52:06	Mensagem	Pregoeiro: Vamos dar continuidade, itens 104 ao 110, simultaneamente
18/02/2021	09:10:53	Alteração de Etapa	Pregoeiro: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA / Licitante 10
18/02/2021	09:31:36	Mensagem	Pregoeiro: A sessão pública será suspensa para que possamos analisar a documentação de habilitação dos itens 3 ao 110. Retornaremos no dia 24/02/2021 (quarta-feira), às 09:00h, para divulgar o resultado do julgamento da habilitação. Caso seja necessário mais tempo para análise, informarei no mesmo dia e horário da retomada. Informo ainda que os prazos para julgamento dos recursos e contrarrazões do item 1 permanecem inalterados e seguem normalmente
24/02/2021	09:04:10	Mensagem	Pregoeiro: Bom dia
24/02/2021	09:11:13	Mensagem	Pregoeiro: Informo a todos que será aberta diligência para verificação de