

TABELA DE ENCARGOS



OBRA:
REFORMA DA ESCOLA CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA - CAIC
LOCAL DA OBRA (BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):
SEDE DO MUNICÍPIO - BAIRRO CIDADE NOVA

ENCARGOS SOCIAIS:
SEINFRA 84,44% / SINAPI 92,17%
BDI APLICADO:
28,44%

TABELA:
SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO/SINAPI ABR_2025 COM DESONERAÇÃO

DATA BASE:
jun/25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEINFRA		SINAPI	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,8%	16,8%	21,80%	21,80%
A1	INSS	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B	ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A	48,36%	19,04%	49,06%	19,46%
B1	DESCANÇO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%	17,86%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87%	0,66%	0,86%	0,65%
B4	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%	11,07%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS FUSTIFICADAS	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%	1,64%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%	0,10%	0,07%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%	12,98%	9,77%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,03%	0,03%
C	ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A	10,70%	8,09%	10,70%	8,05%
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%	5,54%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%	1,81%	1,36%
C4	DEPÓSITO DE RECISÃO S/JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%	2,75%	2,07%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%	0,47%	0,35%
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,58%	3,55%	10,61%	4,19%
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE B	8,12%	3,20%	10,14%	3,83%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,35%		
				0,47%	0,36%
TOTAL (A + B + C + D)		84,44%	47,48%	92,17%	53,50%

RITA AMELIA
MENDES BRANDAO
ROSA:05802386363

Assinado de forma
digital por RITA AMELIA
MENDES BRANDAO
ROSA:05802386363
Dados: 2025.07.02
10:12:46 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:

REFORMA DA ESCOLA CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA - CAIC

LOCAL DA OBRA (BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

SEDE DO MUNICÍPIO - BAIRRO CIDADE NOVA

TABELA:

SEINFRA 28.1 COM DESONERAÇÃO/SINAPI ABR_2025 COM DESONERAÇÃO

GOVERNO DE
CRATEÚS
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,50
DF	Despesas financeiras	1,39
R	Riscos	1,27
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
Impostos		
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB (3,6%, Apenas INSS com desoneração)	3,60
	Impostos	9,65
BDI		28,44%

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Em que:

AC é a taxa de rateio da administração central;

S é uma taxa representativa de seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde à remuneração bruta do construtor;

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).

RITA AMELIA
MENDES BRANDAO
ROSA:05802386363

Assinado de forma digital por
RITA AMELIA MENDES
BRANDAO ROSA:05802386363
Dados: 2025.07.02 10:25:16
-03'00'



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251646998

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará



INICIAL

1. Responsável Técnico

RITA AMELIA MENDES BRANDAO ROSA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 0615041680

Registro: 320505CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICÍPIO DE CRATEÚS**

RUA GALERIA GENTIL CARDOSO

Complemento:

Cidade: **CRATEÚS**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: **07.982.036/0001-67**

Nº: **20**

CEP: **63700000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 3.818,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOSÉ GOMES DOS ANJOS

Complemento:

Cidade: **CRATEÚS**

Data de Início: **01/04/2025**

Previsão de término: **31/12/2025**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CRATEÚS**

Bairro: **CIDADE NOVA**

UF: **CE**

Nº: **S/N**

CEP: **63705806**

Coordenadas Geográficas: **-5.163573, -40.667814**

Código: **Não Especificado**

CPF/CNPJ: **07.982.036/0001-67**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

3.574,81

m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

3.574,81

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ORÇAMENTO E PROJETO DA REFORMA DA ESCOLA CIDADANIA ANTONIO ANÍSIO FROTA - CAIC, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CRATEÚS.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

RITA AMELIA MENDES BRANDAO ROSA

RNP: 0615041680

Data: 26/05/2025 09:09:15

RITA AMELIA MENDES BRANDAO ROSA - CPF: 058.023.863-63

Dilvana Mônica Penha Alves
MUNICÍPIO DE CRATEÚS - CNPJ: 07.982.036/0001-67

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03**

Registrada em: **23/05/2025**

Valor pago: **R\$ 103,03**

Nosso Número: **8217969321**

